

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางและพื้นที่คอนกรีตสายบ้านโคกสี ตำบลดอนเตย อําเภอนาหม-

บ้านดงน้อย ตำบลสามผึ้ง อําเภอศรีสัชธรรม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างถนนลาดยางและพื้นที่คอนกรีตสายบ้านโคกสี ตำบลดอนเตย อําเภอนาหม-บ้านดงน้อย ตำบลสามผึ้ง อําเภอศรีสัชธรรม

จังหวัดนครพนม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนและพื้นที่คอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,957,647.20 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปรายงานทางสภาพน้ำท่ามเที่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยุทธชัย ไพรีณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

7.2 วีระวุฒิ เชื้อคำเพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ณรงค์ฤทธิ์ อําพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

### เห็นชอบ

\_\_\_\_\_

ผู้จัดทำ: ไพรีณ วีระวุฒิ บัญชี

สำเนาถูกต้อง

(นายชนันธุ์ เลิศอัครพัทรอ)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ยุทธชัย ไพรีณ

25 พฤษภาคม 2566 10:58:06

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทวารดาจำกัด ก่อสร้างโครงการดูแลรักษาและซ่อมแซมถนนสายบ้านนาโคสีต่อสัญญาฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับโครงการดูแลรักษาและซ่อมแซมถนนสายบ้านนาโคสี ตำบลลดโฉนด อำเภอทางบ้านดูน้อย ตำบลสามผาด อำเภอทางบ้านดูน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
หมายเหตุ ด้วยเบี้ยประกันภัยต้องห้ามเดินทางเข้ามาในพื้นที่ (End point) ทางค่าปรับหากเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ทางการรับทราบสถานจัจหัวด่านพรมแดน/ทางการรับทราบสถานจัจหัวด่านพรมแดน

## แบบฟอร์มรายการหนี้หรือสูตรราคาคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะ และห้องนอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทวารดาจำกัด ก่อสร้างโครงการดูแลรักษาและซ่อมแซมถนนสายบ้านนาโคสีต่อสัญญาฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับโครงการดูแลรักษาและซ่อมแซมถนนสายบ้านนาโคสี ตำบลลดโฉนด อำเภอทางบ้านดูน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

| ลำดับที่<br>ตามลัญญา                                     | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย  | จำนวน     | ราคากันชน | ราคากองทุน | ราคากองทุน<br>X FN | ราคากลาง   |
|--|---|--------|-----------|-----------|------------|--------------------|------------|
| 1  | 1. งานบ่มปูนโครงสร้างทาง<br>1.1 งานดิน (EARTHWORK)  |        |           |           |            |                    |            |
|  | 1.1.1 งานถางป่าและขุดตอก<br>1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอก<br>1.2 งานรื้อเพื้นทรายและพื้นหิน<br>(SUBBASE AND BASE COURSES)  | ต.ร.ม. | 3,456,000 | 1.80      | 6,220.80   | 1,4019             | 8,720.93   |
| 2  | 1.2.1 งานรื้อพื้นทาง (SUBBASE)<br>1.2.1.1 งานรื้อพื้นทางวัสดุมวลรวม<br>(SOIL AGGREGATE SUBBASE)   | ต.บ.ม. | 512,640   | 353.78    | 181,361.77 | 1,4019             | 495.96     |
| 3  | 1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)<br>1.2.2.1 งานพื้นทางหินคุณภาพ<br>(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE<br>BASE)<br>2. งานผิวทาง และผิวไว้ให้ทาง<br>2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | ต.บ.ม. | 478,080   | 889.84    | 425,414.70 | 1,4019             | 596,388.86 |
| <b>จำนวนเงิน</b><br><b>จำนวนเงิน</b><br><b>จำนวนเงิน</b> |   |        |           |           |            |                    |            |

สำเนาอยู่ท้อง  
*C. S. J.*

(นายชัชญ์รุจัน เกี้ยวอัครพัทรอ)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ยกเว้น ไฟร์เซม

25 พฤษภาคม 2566 10:58:12

(นายเสาวภาค พันธ์ ใจรัก)

ผู้จัดการโครงการที่ดินที่ดินและทรัพย์สิน  
1 ๗ ๘ ๑ ๗ ๙ ๖

หน้า 1 จาก 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การขอสร้างงานนี้โดยไม่ต้องรับผิดชอบกรณีรัฐบาลประกาศให้เป็นภัยพิบัติ

แบบฟอร์มรายจ้างหรือสรุประ cara ทาง สีพาน และหอยหลัง  
ประวัติการขอรับอนุมัติของรัฐบาลมาต่อไป เนื่องจากสิ่งที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้ ยังคงอยู่ในสภาพเดิม ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้

ด้วยวิธีประมวลผล (e-bidding) ทางการบริหารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ/องค์กร/หน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุ: จัดทำขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ด้วยวิธีประมวลผล (e-bidding) ทางการบริหารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ/องค์กร/หน่วยงานของรัฐ

ด้วยวิธีประมวลผล (e-bidding) ทางการบริหารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ/องค์กร/หน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุ: จัดทำขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

| ลำดับที่<br>ตามลัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน     | ราคาท่อนway | ราคาทุน    | FN     | ราคากลาง<br>X FN |
|----------------------|---|-------|-----------|-------------|------------|--------|------------------|
| 4                    | 2.1.1 งานพรมไนท์ และแท็คโค๊ต<br>(PRIME COAT & TACK COAT)  | ตร.ม. | 2,304.000 | 35.76       | 82,391.04  | 1.4019 | 50.13            |
| 4                    | 2.1.1.1 งานเคลือบสีพาร์ฟูมเคลต<br>(PRIME COAT) (พื้นที่ทึบ)   | ตร.ม. | 2,304.000 | 35.76       | 82,391.04  | 1.4019 | 50.13            |
| 4                    | 2.1.1.2 งานเคลือบสีพาร์ฟูมเคลต<br>(PRIME COAT) (พื้นที่โปร่ง)   | ตร.ม. | 2,304.000 | 35.76       | 82,391.04  | 1.4019 | 50.13            |
| 5                    | 2.1.2.1<br>(ASPHALT CONCRETE)<br>งานซั่มผิวทางและสีพาร์ฟูมเคลต หน.....ชั้ม.<br>(ASPHALT CONCRETE WEARING<br>COURSE) | ตร.ม. | 2,304.000 | 294.95      | 679,564.80 | 1.4019 | 413.49           |
| 5                    | 3. งานติดเส้นจราจร<br>3.1 งานปูเบตเตลล์ (MISCELLANEOUS)<br>3.1.1 งานติดเส้นจราจร (MARKINGS)                         | ตร.ม. | 2,304.000 | 294.95      | 679,564.80 | 1.4019 | 413.49           |
| 6                    | 3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT<br>ระดับ 1(YELLOW & WHITE)<br>4. งานป้ายจราจรและป้ายโศร์ก<br>4.1 ป้ายโศร์ก              | ตร.ม. | 69.120    | 260.00      | 17,992.00  | 1.4019 | 364.49           |
| 7                    | ป้าย<br>สำเนาถูกต้อง  | ตร.ม. | 1.000     | 3,500.00    | 3,500.00   | 1.4019 | 4,906.65         |

ยุทธชัย ไพรรอน

25 พฤศจิกายน 2566 10:58:12

(นายชนันธุรัตน์ เลิศอัครพัทรอ)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

หน้า 2 จาก 3

แบบพิมพ์รูปแบบรายงานหรือสรุประการเอกสารรายงานทางสำนักงานและหน่วยงาน  
ชื่อโครงการ/งานของสำนักงาน  
ประมวลผลการดำเนินการของสำนักงานตามเอกสารที่ตกลงกันไว้ในสัญญางานโดยทั่วไป  
ห้องทำงานเลขที่ ๑๐๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๔๓-๗๗๗๗ โทรสาร ๐๘๑-๖๔๓-๗๗๗๙ อีเมล์ [info@thaiinfo.org](mailto:info@thaiinfo.org)

รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖  
รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

|            |              |
|------------|--------------|
| รวมรายจ่าย | 1,957,647.20 |
|------------|--------------|

ที่แนบมา

บัญชี

รายการเบิกจ่ายรายเดือน

John H.

(นางสาวนิตยาพร พิริยะ)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารส่วนทั่วไป  
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

C. S.

(นายชนันธุ์ เลิศอัครพัทธ์)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ยุทธชัย ไพรัตน์

25 พฤศจิกายน 2566 10:58:12

แบบรายงานผลการดำเนินงานของร่างทาง สำหรับช่วงเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๖๖

โดยผู้จัดการโครงการฯ/เจ้าหน้าที่โครงการฯ ของร่างทาง ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร “แบบรายงานผลการดำเนินงานของร่างทาง” ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ

ชื่อโครงการฯ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อรายงานฯ ของโครงการฯ/เจ้าหน้าที่

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ/เจ้าหน้าที่

( ยุทธชัย พิรุณ )

ประชานนกรรมาธิการกำแพงเพชรกลาง

( ธีระพูล เข็มพาณิช )

ผลกระทบต่อราษฎร

( ณรงค์ฤทธิ์ คำพันธ์ )

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง

(นายชนันธุ์ ลีศอัครพัทธ์)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ยังคงอยู่ ไม่เสียหาย  
25 พฤษภาคม 2566

จังหวัดเชียงใหม่  
ประชานนกรรมาธิการกำแพงเพชรกลาง  
นายชนันธุ์ ลีศอัครพัทธ์  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
12 มิถุนายน 2566